



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO
Poder Executivo**

TERMO DE SUSPENSÃO PROCESSO LICITATÓRIO

**TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2022
Processo Licitatório nº. 57/2022**

O Prefeito Municipal de Paulo Bento, juntamente com a Comissão de Licitações, **SUSPENDEM temporariamente**, o Processo Licitatório de nº. 057/2022, modalidade Tomada de Preços nº. 04/2022, referente a seleção de propostas visando contratação de empresa para execução de obra de requalificação Urbana, pavimentação asfáltica com CBUQ, com fornecimento de material e mão-de-obra, em diversas Ruas na Cidade de Paulo Bento RS, conforme Contrato de repassa FINISA Nº0602816-15 e PAVIMENTA Nº FPE 2021/3906 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2600-0000186-5, e memorial descritivo, planilha orçamentária, projeto da obra e cronograma físico financeiro; com data e horário previstos para o recebimento e abertura de propostas de 20 de abril de 2022 às 8h30min. **Por motivo de averiguação e adequação do Objeto, Projeto, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária da Obra pertinente ao certame.**

Paulo Bento – RS, 08 de abril de 2022.

Gabriel Jevinski
Prefeito Municipal

Daniel Marin
Presidente da Comissão de Licitações
Portaria de Nomeação nº. 187/2021